様式１

令和８年４月１日

令和８年度　建設工事発注予定情報

大桑村

≪一般競争入札≫

ＮＯ	工　事　名	工事場所	期　間	種別	工事概要	入札予定時期	備考
1	口宮の沢橋修繕工事	須原	７ヶ月	土木	橋梁修繕 （下部工）	第２四半期	補助
2	神沢１号橋修繕工事	長野	５ヶ月	土木	橋梁修繕	第１四半期	補助
3	野尻向橋修繕工事	野尻	８ヶ月	土木	橋梁修繕 （下部工）	第２四半期	補助
4	村道野尻阿寺線 舗装修繕工事	野尻	４ヶ月	土木	舗装修繕 L=405.5m	第２四半期	起債
5	サヨリ沢改修工事	長野	６ヶ月	土木	河川改修 L=30.0m	第２四半期	起債
6	野尻浄化センター電気 設備更新工事	野尻	14 ヶ月	電気	動力制御盤２面 ほか	第１四半期	補助

様式１

令和８年４月１日

令和８年度　建設工事発注予定情報

大桑村

≪指名競争入札≫

ＮＯ	工　事　名	工事場所	期　間	種別	工事概要	入札予定時期	備考
1	村道橋場線舗装修繕工事	須原	３ヶ月	土木	舗装修繕 L=45m	第１四半期	起債
2	東部浄水場計装機器更新工事	長野	４ヶ月	設備	配水流量計１台 浄水池水位計１台	第１四半期	補助
3	農集排更新工事	須原 長野	６ヶ月	設備	ポンプ更新１基 減速機更新１基	第１四半期	村債
4	マンホールポンプ更新工事（農集排）	須原	６ヶ月	設備	ポンプ更新２基	第１四半期	村債
5	令和８年度　阿寺渓谷公衆トイレ建築工事	野尻	６ヶ月	建築	公衆トイレ建築 延床面積 31.94	第１四半期	電源
6	野尻地区館エアコン更新工事	野尻	３ヶ月	設備	エアコン取替 天カセ型　４基	第１四半期	単独
7	大桑小学校情報通信ネットワーク機器更新工事	野尻	３ヶ月	設備	R7 実施箇所以外の場所のネットワーク機器更新	第１四半期	補助
8	大桑中学校情報通信ネットワーク機器更新工事	長野	３ヶ月	設備	R7 実施箇所以外の場所のネットワーク機器更新	第１四半期	補助
9	大桑保育園　高圧受変電設備改修工事	須原	３ヶ月	設備	R7 点検箇所で経年劣化が見られた機器更新	第１四半期	単独

様式１

令和８年４月１日

令和８年度　建設工事発注予定情報

大桑村

≪随意契約≫

ＮＯ	工　事　名	工事場所	期　間	種別	工事概要	入札予定時期	備考
1	和村橋コネクションプレート設置工事（上水道）	和村	７ヶ月	設備	和村橋上部工 ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ PL SMA400AW 9～12mm　68kg	第１四半期	補償
2	和村橋コネクションプレート設置工事（下水道）	和村	７ヶ月	設備	和村橋上部工 ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ PL SMA400AW 9～12mm　57kg	第１四半期	補償