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〇Co殻処理（有筋）で設計計上されているが、U字
溝等は二次製品となり処分単価に相違があるた
め、単価変更していただけるか。

・発注時点では有筋で積算していますが、協議によ
り変更対象とします。

大　桑　村　長　坂 家　重 吉

（ 公 印 省 略 ）

・設計書記載の「グルービング」とします。

・各項目について、協議により変更対象とします。

○発注図面には法面整形後　防草シート工の記載
があり、設計書には植生工、防草シート工の記載が
無いが、施工の際は設計変更の対象となるか。

質　問　事　項

・植生工及び防草シート工について、協議により変
更対象とします。

回　答

〇通行規制による信号機、交通誘導員が必要とな
る場合は、設計変更の対象となるか。

・交通管理について、協議により変更対象とします。

〇施工範囲内に関わる近隣住民、施設の駐車場所
確保等についての契約、借地料などは発注者で負
担していただけるか。

・工事の進捗状況に応じて対応します。

令和7年5月13日

〇図面記載の「グリップサーフ」と設計書記載の「グ
ルービング」、どちらが正しいか。

〇・BP～P32.5付近のつつじ等の植栽
　 ・BC3付近のアスファルト殻
　 ・P38.5～P52.5付近のフェンス、ガードレール
　 ・EC3～P110.0付近のウッドガードレール
　 ・その他、埋設されている構造物等
　上記各項目の撤去、処分費について、設計変更
の対象となるか。

令和７年度　村道長野線改良工事に関する質問について（回答）

　標記の件について、以下のとおり質問がありましたので回答します。

〇マス切下、下水道マンホール、上水道仕切弁等
の高さ調整が必要となる場合は設計変更の対象と
なるか。

・工事に伴い必要となるマンホールや桝の高さ調整
等雑工事について、協議により変更対象とします。


