様式１

令和７年４月１日

令和７年度　建設工事発注予定情報

大桑村

≪一般競争入札≫

ＮＯ	工　事　名	工事場所	期　間	種別	工事概要	入札予定時期	備考
1	村道長野線改良工事（旧庁舎）	長野	７ヶ月	土木	道路改良工事 L=208m	第一四半期	単独
2	橋梁長寿命化修繕事業 野尻向橋修繕工事	野尻	10 ヶ月	土木	橋梁修繕工事	第一四半期	国庫
3	橋梁長寿命化修繕事業 口宮の沢橋修繕工事	須原	10 ヶ月	土木	橋梁修繕工事	第一四半期	国庫
4	村道野尻阿寺線舗装修繕工事	野尻	６ヶ月	土木	舗装修繕工事 L=150m	第一四半期	単独
5	大島地区交差点改良工事	須原	６ヶ月	土木	道路改良工事 L=45m	第二四半期	単独
6	村道長野線配水管布設工事	長野	４ヶ月	管・水道	布設工事 L=50m	第２四半期	国庫
7	太田第一砂防事業に伴う配水管布設替工事	野尻	４ヶ月	管・水道	布設替工事 L=51m	第２四半期	単独
8	太田第一砂防事業に伴う下水道管布設替工事	野尻	４ヶ月	管・水道	布設替工事 L=69m	第２四半期	単独
9	野尻浄化センター改築更新工事	野尻	６ヶ月	管・水道	汚泥貯留槽防食工事	第２四半期	国庫
10	マンホールポンプ場更新工事	野尻	６ヶ月	管・水道	ポンプ更新 制御盤更新　２ヶ所	第２四半期	国庫
11	林道野尻与川線二反田２号橋修繕工事	野尻	９ヶ月	土木	橋梁修繕 L=5.0mW=6.1m	第２四半期	国庫
12	大桑村スポーツ公園整備工事	殿	７ヶ月	土木	芝生化 A＝1,583m2 フェンス撤去 L＝191m	第２四半期	電源立地

様式１

令和７年４月１日

令和７年度　建設工事発注予定情報

大桑村

≪指名競争入札≫

ＮＯ	工　事　名	工事場所	期　間	種別	工事概要	入札予定時期	備考
1	大島地区教員住宅解体工事	須原	２ヶ月	解体工事	解体工事 A＝212 ㎡	第２四半期	単独
2	大島地区造成工事	須原	４ヶ月	土木	造成工事 A＝140 ㎡	第２四半期	単独
3	川向ポンプ室配管及び給水ユニット更新工事	野尻	４ヶ月	設備	給水ﾕﾆｯﾄ更新 配管取替	第２四半期	国庫
4	農業集落排水施設設備更新事業	須原 長野	６ヶ月	設備	設備更新 須原３工区 長野４工区	第１四半期	単独
5	非常通報装置取替工事	須原 長野	４ヶ月	設備	非常通報装置 取替　17ヶ所	第２四半期	単独
6	カーテン更新	中学校	２ヶ月	設備	カーテン更新	第１四半期	単独
7	美術室エアコン設置工事	中学校	２ヶ月	設備	エアコン設置	第１四半期	単独
8	GIGA スクール用アクセスポイント改修	中学校	２ヶ月	設備	Wi-Hi 環境等整備	第１四半期	県費
9	GIGA スクール用アクセスポイント改修	小学校	２ヶ月	設備	Wi-Hi 環境等整備	第１四半期	県費

様式１

令和７年４月１日

令和７年度　建設工事発注予定情報

大桑村

≪随意契約≫

ＮＯ	工　事　名	工事場所	期　間	種別	工事概要	入札予定時期	備考
1	右岸道路整備事業に伴う配水管布設替工事	野尻	３ヶ月	管・水道	布設替工事 L=37m	第一四半期	県補償
2	右岸道路整備事業に伴う配水管布設替工事	長野	３ヶ月	管・水道	布設替工事 L=105m	第一四半期	単独